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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Temat:

Kod CPV

Stadium dokumentacji:

Branza:

Zawartos¢
opracowania

Kategoria obiektu

Lokalizacja

Inwestor:

Wioctawek 14.12.2021

»Przebudowa ul. Astrowej w Lipnie”

45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD |
DROG

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
DROGOWA

OPIS TECHNICZNY
CZESC FORMALNO - PRAWNA
CZESC RYSUNKOWA

XXV-DROGI | KOLEJOWE DROGI SZYNOWE

WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT LIPNOWSKI
GMINA MIASTO LIPNO

obreb LIPNO NR 12,

dziatki o nr 2677

GMINA MIASTO LIPNO PLAC DEKERTA 8 87-600 LIPNO

Projektant oswiadcza, ze projekt architektoniczno budowlany zostal opracowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA DROGOWA
mgr inz. Piotr PRZYBYLSKI
PROJEKTANT Upr. proj. w specjalnosci drogowej KUP/0046/POOD/04

Podstawa prawna : art.20 ust.4 Ustawy z dn.07.07.1994. Prawo budowlane ( Dz.U.2021r., poz. 2351 z p6zn. zm. )
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W D

v" Uprawnienia projektantdw i sprawdzajgcych

v’ Zaswiadczenie o cZionkostwie w Izbie

v

SPIS TRESCI

Oswiadczenie projektanta
Spis tresci
Opis techniczny

Zatgczniki formalno — prawne

projektanta i sprawdzajgcego.

Uzgodnienia

5. Czesc¢ rysunkowa

v

v

v Przekroje normalne rysunek nr 3
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OPIS TECHNICZNY
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu:
"Przebudowa ul. Astrowej w Lipnie”
. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

l.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie Zamawiajgcego;

Mapa w skali 1: 500;

Pomiary uzupetniajgce sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez geodete;
Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka przez projektanta w terenie;
Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. 2016 poz. 124);

|.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dla przebudowy ulicy Astrowej w
Lipnie

ASANENENEN

Zakres opracowania pozwoli na wypelnienie przez Inwestora, w organie administracii
architektoniczno- budowlanej, obowigzkow poprzedzajgcych rozpoczecie robot budowlanych zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane.

ll. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

II.1. Lokalizacja inwestycji

Planowane do przebudowy ulica asttrowej przebiegajg przez teren gminy miasta Lipno na
terenie osiedla domkoéw jednorodzinnych. Gmina Miasto Lipno jest gming miejskg
potozong w potudniowej czesci wojewddztwa kujawsko-pomorskiego. W obecnym stanie
droga posiada nawierzchnie asfaltowa. Jest to droga bez umocnionych zjazdéw na przylegte
dziatki. Istniejgca nawierzchnia posiadajgce liczne wyboje zastoiska wody bez poboczy i
zjazddéw wymaga przebudowy celem zapewnieni prawidtowej obstugi przylegtych terenéw.

1.2 Uksztattowanie terenu

Teren objety opracowaniem stanowi teren rowninny.

11.3 Istniejace uzbrojenie

Na terenie pasa drogowego drogi zlokalizowane sg linie telefoniczne, linie energetyczne,
kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz wodocigg.

I PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projekt zaktada doprowadzenie stanu technicznego istniejgcej nawierzchni jezdni drogi
gminnej do wymogow Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
iich usytuowanie. (Dz. U. 2016 poz. 124). oraz podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu
drogowego.
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1.1 ZAGOSPODAROWANIE OBEJMUJE:

v" Przebudowa jezdni od 0+000 do 0+133 o diugosci 133 mb;
v" Budowa chodnika o szerokosci 2,0-3,0 m

v" Odwodnienie do kanalizacji deszczowej

v Przebudowe zjazdéw do posesiji;.

1.2 PROJEKT ZAKt ADA NASTEPUJACE PARAMETRY ULIC

v’ przekrgj dla klasy drég — D ( Dojazdowa);
v’ kategoria ruchu KR 1;

v predkos¢ projektowana — 30 km/h;

v’ szerokos¢ jezdni — 6 m;

1.3 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

Konstrukcja jezdni .

v' Warstwa nawierzchni betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm;

v' Warstwa nawierzchni betonu asfaltowego AC 11 W o grubosci 4 cm

v" Podbudowa z KLSM WG WT 4 Z 2010r. o grubosci 23 cm;

v' Warstwa odcinajgca z pasku grubosci 10 cm;

v' Podloze gruntowe wyprofilowane i zageszczone
Konstrukcja zjazdéw na posesije wciggu chodnika

v' Kostka betonowa grubosci 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubosci 5 cm;

v" Podbudowa z KLSM WG WT 4 Z 2010r. o grubosci 23 cm;

v' Warstwa odcinajgca z pasku grubosci 10 cm;

v Podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone.
Konstrukcja chodnika

v Kostka brukowa szara o gr. 6cm na podsypce cementowo — piaskowe;j.

v" Warstwa odcinajgca o grubosci 10 cm

v’ Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe G-1
Obramowania jezdni w rejonie przejs¢ dla pieszych i zjazdéw do posesji obramowano
kraweznikiem obnizonym. Krawezniki obnizone o wymiarach 22 x 15 centymetrow
zaprojektowano na podsypce cementowo- piaskowej o grubosci 3 centymetrow. Catosé
posadowiono na fawie z betonu C15/20 o wymiarach 15 x 35 centymetréw z oporem o
wymiarach 15 x 15 centymetrow.
Obramowania zjazdéw zaprojektowano z obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30
centymetrow na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 centymetréw na tawach
betonowych o wymiarach 15 x 35 z oporem 15 x 15.
Obramowania chodnikow zaprojektowano z obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30
centymetrow.

ODZIALYWANIE INWESTYCJI:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z pézn. zm.) okreslono zgodnie z § 12 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz.
1422) miesci sie w catosci na dziatkach zlokalizowanych w Wojewddztwo Kujawsko-
Pomorskie Powiat Lipnowski Gmina Miasto Lipno obreb Lipno nr 12, dziatki o nr 2677
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.4 ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH ILOSCI:

Dtugosc¢ odcinkéw

1. Ul Astrowa 133 m

V. REJESTR ZABYTKOW

Planowana inwestycja nie lezy w strefie konserwatorskiej.

V. WPLYW EKSPOLATACJI GORNICZEJ
Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie szkdéd goérniczych i nie
podlega wptywowi eksploatacji gornicze;j.

VI.WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Nowa nawierzchnia bez wytomow i nierbwnosci wyeliminuje gtowne zrédta emitujgce
hatas. Jezdnia przyczyni sie do podniesienia poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wody opadowe w obrebie jezdni, objete opracowaniem, zostang skierowane na
przylegty teren do istniejgcych rowow przydroznych

Negatywnym efektem budowy projektowanego odcinka drogi beda:
v Hatas oraz zanieczyszczenia generowane w fazie budowy;

v" Utrudnienia w ruchu w czasie budowy;

v' Powstawanie odpadow w czasie prowadzenia robot;

VIl GEOTECHNICZNE _WARUNKI POSADOWIENIA _OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunkéw geotechnicznych posadowienia
obiektu budowlanego przebudowy ulicy Astrowej. Zakres opracowania obejmuje
zagadnienia geotechniczne i fizyki budowli odnosnie posadowienia istniejgcej jezdni .

Materiaty wykorzystywane przy opracowywaniu opinii:

v' Mape geodezyjng terenu,

v' Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012,p0z.463),

v Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (D. U. 2016
poz. 124 z 29 stycznia 2016r. )

v' Wykop terenowy,

Okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych

Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng, obejmujaca niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych,
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dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntéw. W ramach niniejsze;j
opinii przeprowadzono badanie geotechniczne podtoza bezposrednio pod projektowang
osig drogi polegajgce na wykonaniu 1 wykopow o gtebokosci 1,0m ponizej poziomu
terenu. Warunki wodne sg przecietne . Wody gruntowej nie stwierdzono na gtebokosci 1,0
m p.p.t. Warunki gruntowe — z uwagi na zalegajgce piaski i zwiry. Okreslono grupe
nosnosci podtoza jako G-1 . Wykonujgc wykopy nalezy w catosci wybra¢ humus tak ,aby
na catej szerokosci koryto byto wolne od czesci organicznych.

Whioski i zalecenia

v do gtebokosci 20-30cm pod poziomem terenu zalega warstwa humusu, ktory
nalezy usungc¢

VII. OGOLNE WYTYCZNE INWESTYCJI

Wytyczenie robdét nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie wykonujgc przekopy probne.

Po zakonczeniu robdt zlecic nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Materiaty uzyte na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

Jakos¢ robot musi odpowiada¢c wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepiséw
dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-
montazowych.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — Budowlanego :
»Przebudowa ul. Astrowej w Lipnie”

I Przeznaczenie i program uzytkowy drogi i parametry techniczne
Przeznaczenie drogi:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Astrowej w Lipnie Po zrealizowaniu robot
droga nie zmieni swego przeznaczenia lecz bedzie podniesiony poziomu bezpieczenstwa
ruchu drogowego i komfort uzytkownikdw poprzez realizacje:

1.1 ZAGOSPODAROWANIE OBEJMUJE:

v' Przebudowa jezdni od 0+0 do 0+133 o dtugosci 133 mb;
v" Budowa chodnika o szerokosci 2,0 m-3,0 m

v' Odwodnienie do kanalizacji deszczowej

v" Przebudowe zjazdéw do posesii;

v' Budowa przejs¢ dla pieszych.

.2 PROJEKT ZAKt ADA NASTEPUJACE PARAMETRY ULIC

v przekrdj dla klasy drog — D ( Dojazdowa);
v kategoria ruchu KR 1;

v predkosé projektowana — 30 km/h;

v szerokos$c¢ jezdni— 6 m;

[.3 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

Konstrukcja jezdni .

v' Warstwa nawierzchni betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm;

v" Warstwa nawierzchni betonu asfaltowego AC 11 W o grubosci 4 cm

v" Podbudowa z KLSM WG WT 4 Z 2010r. o grubosci 23 cm;

v" Warstwa odcinajgca z pasku grubosci 10 cm;

v' Podloze gruntowe wyprofilowane i zageszczone
Konstrukcja zjazdéw na posesje wciaqu chodnika

v' Kostka betonowa grubosci 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubosci 5 cm;

v" Podbudowa z KLSM WG WT 4 Z 2010r. o grubosci 23 cm;

v' Warstwa odcinajgca z pasku grubosci 10 cm;

v Podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone.
Konstrukcja chodnika

v' Kostka brukowa szara o gr. 6cm na podsypce cementowo — piaskowe;j.

v' Warstwa odcinajgca o grubosci 10 cm

v Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe G-1
Obramowania jezdni w rejonie przejs¢ dla pieszych i zjazdéw do posesji obramowano
kraweznikiem obnizonym. Krawezniki obnizone o wymiarach 22 x 15 centymetrow
zaprojektowano na podsypce cementowo- piaskowej o grubosci 3 centymetrow. Catosc
posadowiono na tawie z betonu C15/20 o wymiarach 15 x 35 centymetrow z oporem o
wymiarach 15 x 15 centymetrow.
Obramowania zjazdéw zaprojektowano z opornikéw obrzezy betonowych o wymiarach 8
x 30 centymetrow na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 centymetréw na tawach
betonowych o wymiarach 15 x 35 z oporem 15 x 15.
Obramowania chodnikéw zaprojektowano z obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30
centymetrow.
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I GEOTECHNICZNE  WARUNKI POSADOWIENIA _ OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunkéw geotechnicznych posadowienia
obiektu budowlanego ulicy Astrowej. Zakres opracowania obejmuje zagadnienia
geotechniczne i fizyki budowli odnosnie posadowienia istniejgcej jezdni .

Materiaty wykorzystywane przy opracowywaniu opinii:

v' Mape geodezyjng terenu,

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012,p0z.463),

v" Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. (D. U. 2016 poz. 124 z 29 stycznia 2016r. )

v" Wykop terenowy,

Okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych

Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng, obejmujgcg niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych,
dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntow. W ramach niniejszej
opinii przeprowadzono badanie geotechniczne podtoza bezposrednio pod projektowang
osig drogi polegajgce na wykonaniu 2 wykopéw o gtebokosci 1,0m ponizej poziomu
terenu. Warunki wodne sg przecietne . Wody gruntowej nie stwierdzono na gtebokosci 1,0
m p.p.t. Warunki gruntowe — z uwagi na zalegajgce piaski i zwiry. Okreslono grupe
nosnosci podtoza jako G-1 . Wykonujgc wykopy nalezy w catosci wybra¢ humus tak ,aby
na catej szerokosci koryto byto wolne od czesci organicznych.

Whioski i zalecenia

v do gtebokosci 20-30cm pod poziomem terenu zalega warstwa humusu, ktory
nalezy usungc

Il ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNE:

Rozwigzanie sytuacyjne

Projektowany odcinek ulic o tgcznej dtugosci 133 mb. Projektowany odcinek jezdni nie
taczy sie z innymi dokumentacjami, Zakres opracowan nie przekracza 1 km projektowane
133 mb wiec nie wymagana jest Decyzja Srodowiskowa. Ulice sktadajg sie z odcinka
prostego,. Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym i przekrojach
normalnych. Szczego6towa lokalizacja ujeta na planie sytuacyjnym.

Na posesje zlokalizowane bezposrednio do pasa drogowego zapewniony jest dostep
przez obramowanie jezdni zanizonym ponizej jezdni opornikiem.

Oddziatywanie obiektu po zrealizowaniu zamierzenia zgodnie z dokumentacjg oraz po
uzyskaniu niezbednych uzgodnien nie bedzie miato negatywnego wptywu na sgsiednie
dziafki.
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Zakres robot

Projekt zaktada wykonanie ul. Astrowej. Ulice stanowig obstuge dla mieszkancow terenu
osiedla domkow jednorodzinnych. Roboty polega¢ bedg na wykonaniu koryta, warstwy
odcinajgcej z piasku utozeniu warstwy podbudowy i nawierzchni z asfaltu. Catos¢ bedzie
obramowana przy uzyciu opornika betonowego na tawie betonowej z oporem.

Rozwigzania wysokosciowe, droga w przekroju podtuznym.
Projekt zakfada zachowanie istniejgcych spadkow istniejgcej drogi wprowadzajgc
minimalne korekty w spadkach podtuznych.

Odwodnienie :

Odwodnienie zrealizowano za pomocg spadkéw poprzecznych oraz podtuznych drogi do
krat deszczowych zlokalizowanych czesciowo w jezdni i chodniku. Rozwigzania
projektowe nie powodujg zmian w istniejgcych stosunkach wodnych.

Droga w przekroju poprzecznym
Projekt zaktada wykonanie nawierzchni z asfaltu o szerokosci 6,0 m o spadku daszkowym
2%.

IV OGOLNE WYTYCZNE INWESTYCJI

Wytyczenie robdét nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie wykonujgc przekopy probne.

Po zakonczeniu robdt zleci¢ nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Materiaty uzyte na budowie winny posiadac¢ swiadectwo jako$ci oraz atest zdrowotny.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

Jakos¢ robot musi odpowiada¢c wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow
dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych.

Opracowat :
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INFORMACJA BIOZ

ZAKRES ROBOT.

Zakres wykonania inwestycji obejmuje roboty opisane w projekcie, ktorych niniejsze
opracowanie stanowi integralna czes¢:

- roboty ziemne polegajgce na wykonaniu koryta,

- wykonanie nawierzchni ulic

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Zlokalizowane posesje przy przebudowywanej drodze nie sg przedmiotem inwestycji.

ELEMENTY ZAGOSPODARWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Nie wystepuja.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), w trakcie realizacji
inwestycji bedg prowadzone roboty, stwarzajgce zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi,
tj.:

1. Roboty budowlane, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko:

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw — roboty montazowe i roztadunkowe,

2. Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, transport prefabrykatéw.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do
robét budowlanych. W ramach instruktazu ujg¢ nalezy nastepujgcy zakres zagadnien:
- wskazanie obiektéw i miejsc, w ktorych prowadzenie rob6t jest szczegllnie
niebezpieczne wraz z charakterystykg rodzaju zagrozen,
- okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdét z charakterystykg
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw BHP,
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikow,
- charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osob wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
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obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktoérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzenh technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomaocy.

Wi/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomo$ci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

6 SRODKI TECHNICZNE / ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgac zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, atakze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.
Catos¢ robét nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci
wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z:
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- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz.
844, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz.
1263).

W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy zapewni¢ wiasciwg organizacje robét oraz
wyposazenie w Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym:

- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi,

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

- wyposazyC pracownikéw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze,

Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczyé¢ przed dostepem osdb postronnych,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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ZAL ACZNIKI FORMALNO -
PRAWNE



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 zZ B A
INZYNIEROW
2 ! | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt OKK KUP — | — 7131 — 14/04

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierbw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, zpdzniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Adamowi Przybylskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 27 czerwca 1968 r. we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 9/2/04
z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pan Piotr Adam Przybylski posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i
praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia
Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
inz. Franciszek Szyplinski ;
- 7mgr inz. Andrzej Marikowski
Otrzymuja: ) _—mgr inZ: Jadwiga Kaniewska
1. Pan Piotr Adam Przybylski N2 A

ul. Torunska 53b/15
87-800 Wtoctawek
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego \Z3 e 3
4. ala ‘ o
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 4 ust. 2 i § 4a ust.
1 rozporzadzenia MGPIiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Pan Piotr Adam Przybylski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania: wszystkich drég kotowych oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkow
powietrznych, tacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o diugoéci catkowitej do 10 m i
przepustami,

- sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgeji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli cato$¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3c w zwigzku z ust. 2 pkt 1 w/w rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia

budowlane uprawniajg réwniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000

m? takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zagigbionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposérednio na stabilnym gruncie nosnym,

c) zawierajgcych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dia jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcjg, dla kiérej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub
zawierajgcych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajgcych elementow konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajgcych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, matenalbw sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wplywéw dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpér,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gérnicze;.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmuja dziatalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo — terenowych stuzacych do publicznego przewozu osob
w celach turystyczno — sportowych.

PRZEWODNICZACY
DKREGNWES XKOMIS) KWALIFIKACYJINE)

wZyVplirski
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Czesc rysunkowa
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