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OPIS TECHNICZNY 

do projektu zagospodarowania terenu: 

„Przebudowa ul. Żeromskiego odcinek nr 2  w Lipnie” 
 

I. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 

I.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:  

 Zlecenie Zamawiającego; 
 Mapa w skali 1: 500; 
 Pomiary uzupełniające sytuacyjno-wysokościowe wykonane przez geodetę; 
 Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka przez projektanta w terenie; 
 Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (Dz. U. 2016 poz. 124); 

I.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dla przebudowy ulicy Żeromskiego w 
Lipnie 

Zakres opracowania pozwoli na wypełnienie przez Inwestora, w organie administracji 
architektoniczno- budowlanej, obowiązków poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie 
z ustawą Prawo Budowlane. 

II. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

II.1.  Lokalizacja inwestycji 

Planowane do przebudowy ulica Żeromskiego przebiegają przez teren gminy miasta 
Lipno na terenie osiedla domków jednorodzinnych. Gmina Miasto Lipno jest gminą 
miejską położoną w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego. W obecnym 
stanie droga posiada nawierzchnię żwirową. Jest to droga bez umocnionych zjazdów na 
przyległe działki. Istniejąca nawierzchnia posiadające liczne wyboje zastoiska wody bez 
poboczy i zjazdów wymaga przebudowy celem zapewnieni prawidłowej obsługi przyległych 
terenów.  

II.2 Ukształtowanie terenu  

Teren objęty opracowaniem stanowi teren równinny. 

II.3 Istniejące uzbrojenie  

Na terenie pasa drogowego drogi zlokalizowane są linie telefoniczne, linie energetyczne, 
kanalizacja sanitarna oraz wodociąg. 
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III PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

Projekt zakłada doprowadzenie stanu technicznego istniejącej nawierzchni jezdni drogi 
gminnej do wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie. (Dz. U. 2016 poz. 124). oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

III.1 ZAGOSPODAROWANIE OBEJMUJE: 

 Przebudowa jezdni od 1+156 do 1+ 420 o długości 264 mb  

III.2 PROJEKT ZAKŁADA NASTĘPUJĄCE PARAMETRY ULIC 

 przekrój dla klasy dróg – D ( Dojazdowa); 
 kategoria ruchu KR 1;  
 prędkość projektowana – 30 km/h; 
 szerokość jezdni – 5,5 m; 

III.3 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA 

Konstrukcja jezdni  

 Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 5 cm;  
 Podbudowa z KŁSM WG WT 4 Z 2010r. o grubości 23 cm  
 Warstwa odcinająca z pasku grubości 10 cm;  
 Podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone. 
 Pobocze od 0,5-1 m 

Obramowania jezdni obramowano krawężnikiem obniżonym. Krawężniki obniżone o 
wymiarach 22 x 15 centymetrów zaprojektowano na podsypce cementowo- piaskowej o 
grubości 3 centymetrów. Całość posadowiono na ławie z betonu C15/20 o wymiarach 15 
x 35 centymetrów z oporem o wymiarach 15 x 15 centymetrów. 
 

ODZIAŁYWANIE INWESTYCJI: 
 Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy 
Prawo budowlane (Dz. U. z 20211 poz. 2351 z późn. zm.) określono zgodnie z § 12 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 
1422) mieści się w całości na działkach zlokalizowanych w Województwo Kujawsko-
Pomorskie Powiat Lipnowski Gmina Miasto Lipno obręb LIPNO NR 9, 
działki o nr 1666 
 
III.4 ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH ILOSCI: 

Długość odcinków 

1. Ul Żeromskiego  264 mb 

 
IV. REJESTR ZABYTKÓW  

Planowana inwestycja nie leży w strefie konserwatorskiej. 
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V. WPŁYW EKSPOLATACJI GÓRNICZEJ 
Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się na terenie szkód górniczych i nie 

podlega wpływowi eksploatacji górniczej. 

 
VI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Nowa nawierzchnia bez wyłomów i nierówności wyeliminuje główne źródła emitujące 
hałas. Jezdnia przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wody opadowe w obrębie jezdni, objęte opracowaniem, zostaną skierowane na 
przyległy teren do istniejących rowów przydrożnych  

 
Negatywnym efektem budowy projektowanego odcinka drogi będą:  
 Hałas oraz zanieczyszczenia generowane w fazie budowy; 
 Utrudnienia w ruchu w czasie budowy; 
 Powstawanie odpadów w czasie prowadzenia robót; 

 

VII GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH  

Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunków geotechnicznych posadowienia 
obiektu budowlanego przebudowy ulicy Żeromskiego. Zakres opracowania obejmuje 
zagadnienia geotechniczne i fizyki budowli odnośnie posadowienia istniejącej jezdni . 

Materiały wykorzystywane przy opracowywaniu opinii: 

 Mapę geodezyjną terenu, 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012,poz.463), 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (D. U. 2016 
poz. 124 z 29 stycznia 2016r. ) 

 Wykop terenowy, 

Określenie warunków gruntowo – wodnych 

Przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną, obejmującą niewielkie obiekty budowlane o 
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, 
dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów. W ramach niniejszej 
opinii przeprowadzono badanie geotechniczne podłoża bezpośrednio pod projektowaną 
osią drogi polegające na wykonaniu 2 wykopów o głębokości 1,0m poniżej poziomu 
terenu. Warunki wodne są przeciętne . Wody gruntowej nie stwierdzono na głębokości 1,0 
m p.p.t. Warunki gruntowe – z uwagi na zalegające piaski i żwiry. Określono grupę 
nośności podłoża jako G-1 . Wykonując wykopy należy w całości wybrać humus tak ,aby 
na całej szerokości koryto było wolne od części organicznych. 

Wnioski i zalecenia 
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 do głębokości 20-30cm pod poziomem terenu zalega warstwa humusu, który 
należy usunąć  

VIII. OGÓLNE WYTYCZNE INWESTYCJI 

Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie. 

W obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać 
ręcznie wykonując przekopy próbne. 

Po zakończeniu robót zlecić należy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny.  

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach 

opisanych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant. 

Jakość robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu architektoniczno – Budowlanego : 

„Przebudowa ul. Żeromskiego odcinek nr 2 w Lipnie” 
 

I Przeznaczenie i program użytkowy drogi i parametry techniczne  

 
Przeznaczenie drogi: 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Żeromskiego w Lipnie Po zrealizowaniu 
robót droga nie zmieni swego przeznaczenia lecz będzie podniesiony poziomu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfort użytkowników poprzez realizację: 

 

III.1 ZAGOSPODAROWANIE OBEJMUJE: 

 Przebudowa jezdni od 1+156 do 1+ 420 o długości 264 mb  
 
 

III.2 PROJEKT ZAKŁADA NASTĘPUJĄCE PARAMETRY ULIC 

 przekrój dla klasy dróg – D ( Dojazdowa); 
 kategoria ruchu KR 1;  
 prędkość projektowana – 30 km/h; 
 szerokość jezdni – 5,5 m; 
 pobocza 0,5-1 

 

III.3 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA 

Konstrukcja jezdni  

 Kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 5cm;  
 Podbudowa z KŁSM WG WT 4 Z 2010r. o grubości 23 cm  
 Warstwa odcinająca z pasku grubości 10 cm;  
 Podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone. 
 pobocza 

Obramowania jezdni w obramowano krawężnikiem obniżonym. Krawężniki obniżone o 
wymiarach 22 x 15 centymetrów zaprojektowano na podsypce cementowo- piaskowej o 
grubości 3 centymetrów. Całość posadowiono na ławie z betonu C15/20 o wymiarach 15 
x 35 centymetrów z oporem o wymiarach 15 x 15 centymetrów. 
 

II GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH  

Przedmiot i zakres opracowania 
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Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunków geotechnicznych posadowienia 
obiektu budowlanego ulicy Żeromskiego. Zakres opracowania obejmuje zagadnienia 
geotechniczne i fizyki budowli odnośnie posadowienia istniejącej jezdni . 

Materiały wykorzystywane przy opracowywaniu opinii: 

 Mapę geodezyjną terenu, 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012,poz.463), 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (D. U. 2016 poz. 124 z 29 stycznia 2016r. ) 

 Wykop terenowy, 

Określenie warunków gruntowo – wodnych 

Przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną, obejmującą niewielkie obiekty budowlane o 
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, 
dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów. W ramach niniejszej 
opinii przeprowadzono badanie geotechniczne podłoża bezpośrednio pod projektowaną 
osią drogi polegające na wykonaniu 2 wykopów o głębokości 1,0m poniżej poziomu 
terenu. Warunki wodne są przeciętne . Wody gruntowej nie stwierdzono na głębokości 1,0 
m p.p.t. Warunki gruntowe – z uwagi na zalegające piaski i żwiry. Określono grupę 
nośności podłoża jako G-1 . Wykonując wykopy należy w całości wybrać humus tak ,aby 
na całej szerokości koryto było wolne od części organicznych. 

Wnioski i zalecenia 

 do głębokości 20-30cm pod poziomem terenu zalega warstwa humusu, który 
należy usunąć  

III ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNE: 

 

Rozwiązanie sytuacyjne 
Projektowane odcinki ulic o łącznej długości 264 mb. Ulica składają się z odcinków 
prostych. Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym i przekrojach 
normalnych. Szczegółowa lokalizacja ujęta na planie sytuacyjnym.  
Na posesje zlokalizowane bezpośrednio do pasa drogowego zapewniony jest dostęp 
przez obramowanie jezdni zaniżonym poniżej jezdni opornikiem.  
Oddziaływanie obiektu po zrealizowaniu zamierzenia zgodnie z dokumentacją oraz po 
uzyskaniu niezbędnych uzgodnień nie będzie miało negatywnego wpływu na sąsiednie 
działki.  
 
Zakres robót  
Projekt zakłada wykonanie ul. Żeromskiego. Ulice stanowią obsługę dla mieszkańców 
terenu osiedla domków jednorodzinnych. Roboty polegać będą na wykonaniu koryta, 
warstwy odcinającej z pasku ułożeniu warstwy podbudowy i nawierzchni z kostki 
brukowej. Całość będzie obramowana przy użyciu opornika betonowego na ławie 
betonowej z oporem. 
 
Rozwiązania wysokościowe, droga w przekroju podłużnym. 
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Projekt zakłada zachowanie istniejących spadków istniejącej drogi wprowadzając 
minimalne korekty w spadkach podłużnych.  
 
 
Odwodnienie : 
Odwodnienie zrealizowano za pomocą spadków poprzecznych oraz podłużnych drogi na 
pobocze. Rozwiązania projektowe nie powodują zmian w istniejących stosunkach 
wodnych.  
 
Droga w przekroju poprzecznym 
Projekt zakłada wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 5,5 m o spadku 
daszkowym 2%.  
 

 
IV OGÓLNE WYTYCZNE INWESTYCJI 
W obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać 
ręcznie wykonując przekopy próbne. 
Po zakończeniu robót zlecić należy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny.  
O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach 
opisanych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant. 
Jakość robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych. 
         Opracował : 
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INFORMACJA BIOZ 

 
ZAKRES ROBÓT. 
 

Zakres wykonania inwestycji obejmuje roboty opisane w projekcie, których niniejsze 
opracowanie stanowi integralna część: 

- roboty ziemne polegające na wykonaniu koryta, 
- wykonanie nawierzchni ulic 

 
ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE. 

Zlokalizowane posesje przy przebudowywanej drodze nie są przedmiotem inwestycji. 
 
ELEMENTY ZAGOSPODARWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

Nie występują. 
 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), w trakcie realizacji 
inwestycji będą prowadzone roboty, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
tj.: 

1. Roboty budowlane, przy których wykonywaniu występuje ryzyko: 
roboty wykonywane przy użyciu dźwigów – roboty montażowe i rozładunkowe, 
2. Robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych – roboty, transport prefabrykatów.  

 
INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 
Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do 
robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień: 

- wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie 
niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń, 
- określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc 
wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką 
obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP, 
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami 
zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników, 
- charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami 
szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia 
nadzoru. 

 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne,  
- szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.  
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
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Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi 
w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia 
wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z 
ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 
odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie 
nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – 
lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 
życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 
 
6 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem. 

Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, 
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normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności 
wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 
844, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami), 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 
nr 47 poz. 401), 
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 
1263). 

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić właściwą organizacje robót oraz 
wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: 

- wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami 
szczególnie niebezpiecznymi, 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 
- przeprowadzić instruktaż pracowników, 
- wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 
obuwie robocze, 

Teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 
 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
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Część rysunkowa 
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