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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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p-PV

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Instalacja PV
1 Dostawa i montaz - Modut fotowoltaiczny 450 Wp szt
d.1|kalk. wtasna
44,00 szt 44,00
RAZEM 44,00
2 Dostawa i montaz - Falownik (inwerter) 17 kWp szt
d.1|kalk. wtasna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
3 Kabel solarny 6mm2 czarny i czerwony - uktadanie kabla w rurach lub koryt-  |m
d.1|kalk. wtasna |kach kablowych
300,00 m 300,00
RAZEM 300,00
4 Dostawa i montaz - Optymalizator mocy szt
d.1|kalk. wtasna
44,00 szt 44,00
RAZEM 44,00
5 Rura elektroinstalacyjna RL 28 - uktadanie rur po $cianie lub elewacji budynku |m
d.1|kalk. wtasna
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
6 Korytko kablowe - uktadanie korytek kablowych po $cianie lub elewacji m
d.1|kalk. wtasna |budynku
m 50,00
50,00
RAZEM 50,00
7 Uziemienie - uktadanie kabla LgY 450/750V/H07V-K, 16mm2 w rurach lub ko- |m
d.1|kalk. wtasna |rytkach kablowych
, m 30,00
RAZEM 30,00
8 Pret uziemiajgcy gtadki DN16 - wbijanie preta do gruntu m
d.1|kalk. wtasna
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
9 Kabel AC YDY 5x10mm2 - uktadanie kabla w rurach lub korytkach kablowych |m
d.1|kalk. wtasna
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
10 Dostawa i montaz - Rozdzielnia DC — 2 MPPT - montaz na $cianie w okolicach |szt
d.1|kalk. wtasna |falownika
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
11 Dostawa i montaz - Rozdzielnia AC - montaz na $cianie w okolicach falownika |szt
d.1|kalk. wlasna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
12 System montazowy na dach skosny - blachodachéwka. kW
d.1|kalk. wtasna
19,80 kw 19,80
RAZEM 19,80
13 Montaz systemu - przytaczenie do sieci dystrybucyjnej, uruchomienie, szkole- |kW
d.1|kalk. wlasna |nie dla uzytkownikéw
19,80 kw 19,80
RAZEM 19,80
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