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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA ZIELONE

MIASTO LIPNO _ PARK KIESZONKOWY UL. BULWARNA
1.1 Przygotowanie terenu

1
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 10cm za pomocą spycharki m2

894 m2 894.000
RAZEM 894.000

2
d.1.1

KNR AT-06
0104-04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie
skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych

t

894*0.1 t 89.400
RAZEM 89.400

3
d.1.1

KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km kurs

5 kurs 5.000
RAZEM 5.000

4
d.1.1

Utylizacja urobku t

894*0.1 t 89.400
RAZEM 89.400

1.2 Nawierzchnie
5

d.1.2
KNR 2-31
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie

m2

kostka 273.66 m2 273.660
płyty 15.28 m2 15.280

RAZEM 288.940
6

d.1.2
KNR AT-06
0104-04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie
skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych

t

kostka 273.66*0.26*1.6 t 113.843
płyty 15.28*0.26*1.6 t 6.356

RAZEM 120.199
7

d.1.2
KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km kurs

6 kurs 6.000
RAZEM 6.000

8
d.1.2

Utylizacja urobku t

kostka 273.66*0.26*1.6 t 113.843
płyty 15.28*0.26*1.6 t 6.356

RAZEM 120.199
9

d.1.2
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm gr. 15cm m2

kostka 273.66 m2 273.660
płyty 15.28 m2 15.280

RAZEM 288.940
10

d.1.2
KNR 2-31
0105-07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gru-
bości po zagęszczeniu 3cm

m2

kostka 273.66 m2 273.660
płyty 15.28 m2 15.280

RAZEM 288.940
11

d.1.2
KNR 2-31u1
0511-01

Kostka brukowa m2

kostka 273.66 m2 273.660
RAZEM 273.660

12
d.1.2

KNR 2-31
0502-04

Płyty chodnikowe m2

płyty 15.28 m2 15.280
RAZEM 15.280

1.3 Elementy liniowe
13

d.1.3
KNR 2-31
0401-07

Rowki w gruncie pod krawężniki i ławy krawężnikowe m

340.0 m 340.000
RAZEM 340.000

14
d.1.3

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3

340.0*0.04 m3 13.600
RAZEM 13.600

15
d.1.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

m

340.0 m 340.000
RAZEM 340.000

1.4 Inne
16

d.1.4
Oświetlenie terenu - dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.4

Nawodnienie automatyczne kpl
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1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
18

d.1.4
Kora m2

106 m2 106.000
RAZEM 106.000

19
d.1.4

KNR 2-31
0114-07

Kruszywo płukane m2

203.0 m2 203.000
RAZEM 203.000

20
d.1.4

Murek oporowy m

59.59 m 59.590
RAZEM 59.590

21
d.1.4

Siedzisko - dostawa i montaż szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

22
d.1.4

Kosz na śmieci - dostawa i montaż szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

23
d.1.4

Parklet - dostawa i montaż szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

24
d.1.4

Ksylofon - dostawa i montaż szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1.4

Chimesy - dostawa i montaż szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.4

Bębny - dostawa i montaż szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.4

KNR-W 2-01
0227-02

Skarpa m2

225 m2 225.000
RAZEM 225.000

2 BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA ZIELONE
MIASTO LIPNO _ PARK KIESZONKOWY UL. DOLNA

2.1 Przygotowanie terenu
28

d.2.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 10cm za pomocą spycharki m2

1400 m2 1400.000
RAZEM 1400.000

29
d.2.1

KNR AT-06
0104-04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie
skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych

t

1400*0.1 t 140.000
RAZEM 140.000

30
d.2.1

KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km kurs

7 kurs 7.000
RAZEM 7.000

31
d.2.1

Utylizacja urobku t

1400*0.1 t 140.000
RAZEM 140.000

2.2 Nawierzchnie
32

d.2.2
KNR 2-31
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie

m2

kostka 151.8 m2 151.800
płyty 7.25 m2 7.250

RAZEM 159.050
33

d.2.2
KNR AT-06
0104-04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie
skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych

t

kostka 151.8*0.26*1.6 t 63.149
płyty 7.25*0.26*1.6 t 3.016

RAZEM 66.165
34

d.2.2
KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km kurs

4 kurs 4.000
RAZEM 4.000
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35

d.2.2
Utylizacja urobku t

kostka 151.8*0.26*1.6 t 63.149
płyty 7.25*0.26*1.6 t 3.016

RAZEM 66.165
36

d.2.2
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm gr. 15cm m2

kostka 151.8 m2 151.800
płyty 7.25 m2 7.250

RAZEM 159.050
37

d.2.2
KNR 2-31
0105-07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gru-
bości po zagęszczeniu 3cm

m2

kostka 151.8 m2 151.800
płyty 7.25 m2 7.250

RAZEM 159.050
38

d.2.2
KNR 2-31u1
0511-01

Kostka brukowa m2

kostka 151.8 m2 151.800
RAZEM 151.800

39
d.2.2

KNR 2-31
0502-04

Płyty chodnikowe m2

płyty 7.25 m2 7.250
RAZEM 7.250

2.3 Elementy liniowe
40

d.2.3
KNR 2-31
0401-07

Rowki w gruncie pod krawężniki i ławy krawężnikowe m

373.0 m 373.000
RAZEM 373.000

41
d.2.3

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3

373.0*0.04 m3 14.920
RAZEM 14.920

42
d.2.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

m

373.0 m 373.000
RAZEM 373.000

2.4 Inne
43

d.2.4
Oświetlenie terenu - dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

44
d.2.4

Nawodnienie automatyczne kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2.4

Kora m2

80.7 m2 80.700
RAZEM 80.700

46
d.2.4

KNR 2-31
0114-07

Kruszywo płukane m2

420.72 m2 420.720
RAZEM 420.720

47
d.2.4

Zrębki m2

331.66 m2 331.660
RAZEM 331.660

48
d.2.4

Ławka zawijas - dostawa i montaż szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

49
d.2.4

Kosz na śmieci - dostawa i montaż szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

50
d.2.4

Ławka przy drzewie okrągła - dostawa i montaż szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

51
d.2.4

Kula ze zbiornikiem wodnym - dostawa i montaż szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

52
d.2.4

Leżak - dostawa i montaż szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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53

d.2.4
Ścieżka sensoryczna - dostawa i montaż szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

54
d.2.4

Urządzenie sensoryczne - dostawa i montaż szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

55
d.2.4

KNR-W 2-01
0227-02

Skarpa m2

94 m2 94.000
RAZEM 94.000

3 BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA ZIELONE
MIASTO LIPNO _ PARK KIESZONKOWY UL. EKOLOGICZNA

3.1 Przygotowanie terenu
56

d.3.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 10cm za pomocą spycharki m2

2251 m2 2251.000
RAZEM 2251.000

57
d.3.1

KNR AT-06
0104-04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie
skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych

t

2251*0.1 t 225.100
RAZEM 225.100

58
d.3.1

KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km kurs

12 kurs 12.000
RAZEM 12.000

59
d.3.1

Utylizacja urobku t

2251*0.1 t 225.100
RAZEM 225.100

3.2 Nawierzchnie
60

d.3.2
KNR 2-31
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie

m2

kostka 434.49 m2 434.490
płyty 34.89 m2 34.890

RAZEM 469.380
61

d.3.2
KNR AT-06
0104-04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie
skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych

t

kostka 434.49*0.26*1.6 t 180.748
płyty 34.89*0.26*1.6 t 14.514

RAZEM 195.262
62

d.3.2
KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km kurs

10 kurs 10.000
RAZEM 10.000

63
d.3.2

Utylizacja urobku t

kostka 434.49*0.26*1.6 t 180.748
płyty 34.89*0.26*1.6 t 14.514

RAZEM 195.262
64

d.3.2
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm gr. 15cm m2

kostka 434.49 m2 434.490
płyty 34.89 m2 34.890

RAZEM 469.380
65

d.3.2
KNR 2-31
0105-07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gru-
bości po zagęszczeniu 3cm

m2

kostka 434.49 m2 434.490
płyty 34.89 m2 34.890

RAZEM 469.380
66

d.3.2
KNR 2-31u1
0511-01

Kostka brukowa m2

kostka 434.49 m2 434.490
RAZEM 434.490

67
d.3.2

KNR 2-31
0502-04

Płyty chodnikowe m2

płyty 34.89 m2 34.890
RAZEM 34.890

3.3 Elementy liniowe
68

d.3.3
KNR 2-31
0401-07

Rowki w gruncie pod krawężniki i ławy krawężnikowe m

582.0 m 582.000
RAZEM 582.000

69
d.3.3

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3

582.0*0.05 m3 29.100
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RAZEM 29.100

70
d.3.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

m

582.0 m 582.000
RAZEM 582.000

3.4 Inne
71

d.3.4
Oświetlenie terenu - dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

72
d.3.4

Nawodnienie automatyczne kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

73
d.3.4

Kora m2

645 m2 645.000
RAZEM 645.000

74
d.3.4

KNR 2-31
0114-07

Kruszywo płukane m2

82.0 m2 82.000
RAZEM 82.000

75
d.3.4

Zrębki m2

665 m2 665.000
RAZEM 665.000

76
d.3.4

Ławka - dostawa i montaż szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

77
d.3.4

Kosz na śmieci - dostawa i montaż szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

78
d.3.4

Hamak - dostawa i montaż szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

79
d.3.4

Domek dla owadów - dostawa i montaż szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

80
d.3.4

Urządzenie sensoryczne - dostawa i montaż szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

81
d.3.4

KNR-W 2-01
0227-02

Skarpa m2

131 m2 131.000
RAZEM 131.000

4 BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA ZIELONE
MIASTO LIPNO _ PARK KIESZONKOWY PRZY STAWIE MIEJSKIM

4.1 Przygotowanie terenu
82

d.4.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 10cm za pomocą spycharki m2

2270 m2 2270.000
RAZEM 2270.000

83
d.4.1

KNR AT-06
0104-04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie
skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych

t

2270*0.1 t 227.000
RAZEM 227.000

84
d.4.1

KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km kurs

12 kurs 12.000
RAZEM 12.000

85
d.4.1

Utylizacja urobku t

2270*0.1 t 227.000
RAZEM 227.000

4.2 Nawierzchnie
86

d.4.2
KNR 2-31
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie

m2

kostka 313.4 m2 313.400
płyty 34.95 m2 34.950

RAZEM 348.350
87

d.4.2
KNR AT-06
0104-04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie
skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych

t
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kostka 313.4*0.26*1.6 t 130.374
płyty 34.95*0.26*1.6 t 14.539

RAZEM 144.913
88

d.4.2
KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km kurs

8 kurs 8.000
RAZEM 8.000

89
d.4.2

Utylizacja urobku t

kostka 313.4*0.26*1.6 t 130.374
płyty 34.95*0.26*1.6 t 14.539

RAZEM 144.913
90

d.4.2
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm gr. 15cm m2

kostka 313.4 m2 313.400
płyty 34.95 m2 34.950

RAZEM 348.350
91

d.4.2
KNR 2-31
0105-07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gru-
bości po zagęszczeniu 3cm

m2

kostka 313.4 m2 313.400
płyty 34.95 m2 34.950

RAZEM 348.350
92

d.4.2
KNR 2-31u1
0511-01

Kostka brukowa m2

kostka 313.4 m2 313.400
RAZEM 313.400

93
d.4.2

KNR 2-31
0502-04

Płyty chodnikowe m2

płyty 34.95 m2 34.950
RAZEM 34.950

4.3 Elementy liniowe
94

d.4.3
KNR 2-31
0401-07

Rowki w gruncie pod krawężniki i ławy krawężnikowe m

404.0 m 404.000
RAZEM 404.000

95
d.4.3

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3

404.0*0.04 m3 16.160
RAZEM 16.160

96
d.4.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

m

404.0 m 404.000
RAZEM 404.000

4.4 Inne
97

d.4.4
Nawodnienie automatyczne + kran miejski kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

98
d.4.4

Oświetlenie terenu - dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

99
d.4.4

Murek oporowy z gotowych prefabrykatów żelbetowych m

76.3 m 76.300
RAZEM 76.300

100
d.4.4

Kora m2

83 m2 83.000
RAZEM 83.000

101
d.4.4

KNR 2-31
0114-07

Kruszywo płukane m2

548 m2 548.000
RAZEM 548.000

102
d.4.4

Zrębki m2

884 m2 884.000
RAZEM 884.000

103
d.4.4

Altana - dostawa i montaż szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

104
d.4.4

Kosz na śmieci - dostawa i montaż szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000
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105

d.4.4
Palenisko - dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

106
d.4.4

Parklet - dostawa i montaż szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

107
d.4.4

Siedzisko - dostawa i montaż szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

108
d.4.4

Ławka okrągła - dostawa i montaż szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

109
d.4.4

Stół pod drzewem - dostawa i montaż szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

110
d.4.4

Mostek - dostawa i montaż szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

111
d.4.4

KNR-W 2-01
0227-02

Skarpa m2

547 m2 547.000
RAZEM 547.000

5 BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA ZIELONE
MIASTO LIPNO _ PARK KIESZONKOWY UL. WIŚNIOWA (jagodowa)

5.1 Przygotowanie terenu
112

d.5.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 10cm za pomocą spycharki m2

1904 m2 1904.000
RAZEM 1904.000

113
d.5.1

KNR AT-06
0104-04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie
skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych

t

1904.0*0.1 t 190.400
RAZEM 190.400

114
d.5.1

KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km kurs

10 kurs 10.000
RAZEM 10.000

115
d.5.1

Utylizacja urobku t

1904.0*0.1 t 190.400
RAZEM 190.400

5.2 Nawierzchnie
116

d.5.2
KNR 2-31
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie

m2

kostka 244.24 m2 244.240
płyty 23.77 m2 23.770

RAZEM 268.010
117

d.5.2
KNR AT-06
0104-04

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie
skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych

t

kostka 244.24*0.26*1.6 t 101.604
płyty 23.77*0.26*1.6 t 9.888

RAZEM 111.492
118

d.5.2
KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km kurs

6 kurs 6.000
RAZEM 6.000

119
d.5.2

Utylizacja urobku t

kostka 244.24*0.26*1.6 t 101.604
płyty 23.77*0.26*1.6 t 9.888

RAZEM 111.492
120

d.5.2
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm gr. 15cm m2

kostka 244.24 m2 244.240
płyty 23.77 m2 23.770

RAZEM 268.010
121

d.5.2
KNR 2-31
0105-07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gru-
bości po zagęszczeniu 3cm

m2

kostka 244.24 m2 244.240
płyty 23.77 m2 23.770

RAZEM 268.010
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
122

d.5.2
KNR 2-31u1
0511-01

Kostka brukowa m2

kostka 244.24 m2 244.240
RAZEM 244.240

123
d.5.2

KNR 2-31
0502-04

Płyty chodnikowe m2

płyty 23.77 m2 23.770
RAZEM 23.770

5.3 Elementy liniowe
124

d.5.3
KNR 2-31
0401-07

Rowki w gruncie pod krawężniki i ławy krawężnikowe m

473.79 m 473.790
RAZEM 473.790

125
d.5.3

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3

473.79*0.04 m3 18.952
RAZEM 18.952

126
d.5.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

m

473.79 m 473.790
RAZEM 473.790

5.4 Inne
127

d.5.4
Oświetlenie terenu - dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

128
d.5.4

Nawodnienie automatyczne kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

129
d.5.4

Kora m2

101.15 m2 101.150
RAZEM 101.150

130
d.5.4

KNR 2-31
0114-07

Kruszywo płukane m2

653.68 m2 653.680
RAZEM 653.680

131
d.5.4

Zrębki m2

450.29 m2 450.290
RAZEM 450.290

132
d.5.4

Ławka - dostawa i montaż szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

133
d.5.4

Kosz na śmieci - dostawa i montaż szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

134
d.5.4

Palenisko - dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

135
d.5.4

Ławka bujana - dostawa i montaż szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

136
d.5.4

Ławka okrągła - dostawa i montaż szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

137
d.5.4

Urządzenie sensoryczne - dostawa i montaż szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

138
d.5.4

KNR-W 2-01
0227-02

Skarpa m2

143 m2 143.000
RAZEM 143.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

(10 / 5)

c.j.R c.j.M c.j.S War-
tość

zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA ZIELONE

MIASTO LIPNO _ PARK KIESZONKOWY UL. BULWARNA
1.1 Przygotowanie terenu

1
d.1
.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o gru-
bości do 10cm za pomocą spycharki

m2 894.000

2
d.1
.1

KNR AT-06
0104-04

Załadunek, wyładunek  materiałów budo-
wlanych sypkich przez przechylenie skrzyni
w samochodach lub przyczepach samowy-
ładowczych

t 89.400

3
d.1
.1

KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na od-
ległość do 15km

kurs 5.000

4
d.1
.1

Utylizacja urobku t 89.400
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KOSZTORYS OFERTOWY

L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

(10 / 5)

c.j.R c.j.M c.j.S War-
tość

zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2 Nawierzchnie
5

d.1
.2

KNR 2-31
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie na całej
szerokości jezdni i chodników w gruncie

m2 288.940

6
d.1
.2

KNR AT-06
0104-04

Załadunek, wyładunek  materiałów budo-
wlanych sypkich przez przechylenie skrzyni
w samochodach lub przyczepach samowy-
ładowczych

t 120.199

7
d.1
.2

KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na od-
ległość do 15km

kurs 6.000

8
d.1
.2

Utylizacja urobku t 120.199

9
d.1
.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5
mm gr. 15cm

m2 288.940

10
d.1
.2

KNR 2-31
0105-07

Warstwy podsypkowe cementowo-piasko-
we zagęszczane mechanicznie o grubości
po zagęszczeniu 3cm

m2 288.940

11
d.1
.2

KNR 2-31u1
0511-01

Kostka brukowa m2 273.660

12
d.1
.2

KNR 2-31
0502-04

Płyty chodnikowe m2 15.280
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KOSZTORYS OFERTOWY

L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

(10 / 5)

c.j.R c.j.M c.j.S War-
tość

zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3 Elementy liniowe
13

d.1
.3

KNR 2-31
0401-07

Rowki w gruncie pod krawężniki i ławy kra-
wężnikowe

m 340.000

14
d.1
.3

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3 13.600

15
d.1
.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe na podsypce cemento-
wo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zapra-
wą cementową

m 340.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

(10 / 5)

c.j.R c.j.M c.j.S War-
tość

zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.4 Inne
16

d.1
.4

Oświetlenie terenu - dostawa i montaż kpl 1.000

17
d.1
.4

Nawodnienie automatyczne kpl 1.000

18
d.1
.4

Kora m2 106.000

19
d.1
.4

KNR 2-31
0114-07

Kruszywo płukane m2 203.000

20
d.1
.4

Murek oporowy m 59.590

21
d.1
.4

Siedzisko - dostawa i montaż szt 4.000

22
d.1
.4

Kosz na śmieci - dostawa i montaż szt 4.000

23
d.1
.4

Parklet - dostawa i montaż szt 2.000

24
d.1
.4

Ksylofon - dostawa i montaż szt 1.000

25
d.1
.4

Chimesy - dostawa i montaż szt 1.000

26
d.1
.4

Bębny - dostawa i montaż szt 1.000

27
d.1
.4

KNR-W 2-
01 0227-02

Skarpa m2 225.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

(10 / 5)

c.j.R c.j.M c.j.S War-
tość

zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA ZIELONE

MIASTO LIPNO _ PARK KIESZONKOWY UL. DOLNA
2.1 Przygotowanie terenu
28

d.2
.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o gru-
bości do 10cm za pomocą spycharki

m2 1400.000

29
d.2
.1

KNR AT-06
0104-04

Załadunek, wyładunek  materiałów budo-
wlanych sypkich przez przechylenie skrzyni
w samochodach lub przyczepach samowy-
ładowczych

t 140.000

30
d.2
.1

KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na od-
ległość do 15km

kurs 7.000

31
d.2
.1

Utylizacja urobku t 140.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

(10 / 5)

c.j.R c.j.M c.j.S War-
tość

zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.2 Nawierzchnie
32

d.2
.2

KNR 2-31
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie na całej
szerokości jezdni i chodników w gruncie

m2 159.050

33
d.2
.2

KNR AT-06
0104-04

Załadunek, wyładunek  materiałów budo-
wlanych sypkich przez przechylenie skrzyni
w samochodach lub przyczepach samowy-
ładowczych

t 66.165

34
d.2
.2

KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na od-
ległość do 15km

kurs 4.000

35
d.2
.2

Utylizacja urobku t 66.165

36
d.2
.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5
mm gr. 15cm

m2 159.050

37
d.2
.2

KNR 2-31
0105-07

Warstwy podsypkowe cementowo-piasko-
we zagęszczane mechanicznie o grubości
po zagęszczeniu 3cm

m2 159.050

38
d.2
.2

KNR 2-31u1
0511-01

Kostka brukowa m2 151.800

39
d.2
.2

KNR 2-31
0502-04

Płyty chodnikowe m2 7.250
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KOSZTORYS OFERTOWY

L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

(10 / 5)

c.j.R c.j.M c.j.S War-
tość

zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.3 Elementy liniowe
40

d.2
.3

KNR 2-31
0401-07

Rowki w gruncie pod krawężniki i ławy kra-
wężnikowe

m 373.000

41
d.2
.3

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3 14.920

42
d.2
.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe na podsypce cemento-
wo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zapra-
wą cementową

m 373.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

(10 / 5)

c.j.R c.j.M c.j.S War-
tość

zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.4 Inne
43

d.2
.4

Oświetlenie terenu - dostawa i montaż kpl 1.000

44
d.2
.4

Nawodnienie automatyczne kpl 1.000

45
d.2
.4

Kora m2 80.700

46
d.2
.4

KNR 2-31
0114-07

Kruszywo płukane m2 420.720

47
d.2
.4

Zrębki m2 331.660

48
d.2
.4

Ławka zawijas - dostawa i montaż szt 1.000

49
d.2
.4

Kosz na śmieci - dostawa i montaż szt 4.000

50
d.2
.4

Ławka przy drzewie okrągła - dostawa i
montaż

szt 4.000

51
d.2
.4

Kula ze zbiornikiem wodnym - dostawa i
montaż

szt 1.000

52
d.2
.4

Leżak - dostawa i montaż szt 2.000

53
d.2
.4

Ścieżka sensoryczna - dostawa i montaż szt 1.000

54
d.2
.4

Urządzenie sensoryczne - dostawa i mon-
taż

szt 1.000

55
d.2
.4

KNR-W 2-
01 0227-02

Skarpa m2 94.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

(10 / 5)

c.j.R c.j.M c.j.S War-
tość

zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA ZIELONE

MIASTO LIPNO _ PARK KIESZONKOWY UL. EKOLOGICZNA
3.1 Przygotowanie terenu
56

d.3
.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o gru-
bości do 10cm za pomocą spycharki

m2 2251.000

57
d.3
.1

KNR AT-06
0104-04

Załadunek, wyładunek  materiałów budo-
wlanych sypkich przez przechylenie skrzyni
w samochodach lub przyczepach samowy-
ładowczych

t 225.100

58
d.3
.1

KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na od-
ległość do 15km

kurs 12.000

59
d.3
.1

Utylizacja urobku t 225.100
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KOSZTORYS OFERTOWY

L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

(10 / 5)

c.j.R c.j.M c.j.S War-
tość

zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.2 Nawierzchnie
60

d.3
.2

KNR 2-31
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie na całej
szerokości jezdni i chodników w gruncie

m2 469.380

61
d.3
.2

KNR AT-06
0104-04

Załadunek, wyładunek  materiałów budo-
wlanych sypkich przez przechylenie skrzyni
w samochodach lub przyczepach samowy-
ładowczych

t 195.262

62
d.3
.2

KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na od-
ległość do 15km

kurs 10.000

63
d.3
.2

Utylizacja urobku t 195.262

64
d.3
.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5
mm gr. 15cm

m2 469.380

65
d.3
.2

KNR 2-31
0105-07

Warstwy podsypkowe cementowo-piasko-
we zagęszczane mechanicznie o grubości
po zagęszczeniu 3cm

m2 469.380

66
d.3
.2

KNR 2-31u1
0511-01

Kostka brukowa m2 434.490

67
d.3
.2

KNR 2-31
0502-04

Płyty chodnikowe m2 34.890
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KOSZTORYS OFERTOWY

L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

(10 / 5)

c.j.R c.j.M c.j.S War-
tość

zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.3 Elementy liniowe
68

d.3
.3

KNR 2-31
0401-07

Rowki w gruncie pod krawężniki i ławy kra-
wężnikowe

m 582.000

69
d.3
.3

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3 29.100

70
d.3
.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe na podsypce cemento-
wo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zapra-
wą cementową

m 582.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

(10 / 5)

c.j.R c.j.M c.j.S War-
tość

zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.4 Inne
71

d.3
.4

Oświetlenie terenu - dostawa i montaż kpl 1.000

72
d.3
.4

Nawodnienie automatyczne kpl 1.000

73
d.3
.4

Kora m2 645.000

74
d.3
.4

KNR 2-31
0114-07

Kruszywo płukane m2 82.000

75
d.3
.4

Zrębki m2 665.000

76
d.3
.4

Ławka - dostawa i montaż szt 4.000

77
d.3
.4

Kosz na śmieci - dostawa i montaż szt 4.000

78
d.3
.4

Hamak - dostawa i montaż szt 4.000

79
d.3
.4

Domek dla owadów - dostawa i montaż szt 6.000

80
d.3
.4

Urządzenie sensoryczne - dostawa i mon-
taż

szt 2.000

81
d.3
.4

KNR-W 2-
01 0227-02

Skarpa m2 131.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

(10 / 5)

c.j.R c.j.M c.j.S War-
tość

zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA ZIELONE

MIASTO LIPNO _ PARK KIESZONKOWY PRZY STAWIE MIEJSKIM
4.1 Przygotowanie terenu
82

d.4
.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o gru-
bości do 10cm za pomocą spycharki

m2 2270.000

83
d.4
.1

KNR AT-06
0104-04

Załadunek, wyładunek  materiałów budo-
wlanych sypkich przez przechylenie skrzyni
w samochodach lub przyczepach samowy-
ładowczych

t 227.000

84
d.4
.1

KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na od-
ległość do 15km

kurs 12.000

85
d.4
.1

Utylizacja urobku t 227.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

(10 / 5)

c.j.R c.j.M c.j.S War-
tość

zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.2 Nawierzchnie
86

d.4
.2

KNR 2-31
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie na całej
szerokości jezdni i chodników w gruncie

m2 348.350

87
d.4
.2

KNR AT-06
0104-04

Załadunek, wyładunek  materiałów budo-
wlanych sypkich przez przechylenie skrzyni
w samochodach lub przyczepach samowy-
ładowczych

t 144.913

88
d.4
.2

KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na od-
ległość do 15km

kurs 8.000

89
d.4
.2

Utylizacja urobku t 144.913

90
d.4
.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5
mm gr. 15cm

m2 348.350

91
d.4
.2

KNR 2-31
0105-07

Warstwy podsypkowe cementowo-piasko-
we zagęszczane mechanicznie o grubości
po zagęszczeniu 3cm

m2 348.350

92
d.4
.2

KNR 2-31u1
0511-01

Kostka brukowa m2 313.400

93
d.4
.2

KNR 2-31
0502-04

Płyty chodnikowe m2 34.950
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KOSZTORYS OFERTOWY

L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

(10 / 5)

c.j.R c.j.M c.j.S War-
tość

zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.3 Elementy liniowe
94

d.4
.3

KNR 2-31
0401-07

Rowki w gruncie pod krawężniki i ławy kra-
wężnikowe

m 404.000

95
d.4
.3

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3 16.160

96
d.4
.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe na podsypce cemento-
wo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zapra-
wą cementową

m 404.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

(10 / 5)

c.j.R c.j.M c.j.S War-
tość

zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.4 Inne
97

d.4
.4

Nawodnienie automatyczne + kran miejski kpl 1.000

98
d.4
.4

Oświetlenie terenu - dostawa i montaż kpl 1.000

99
d.4
.4

Murek oporowy z gotowych prefabrykatów
żelbetowych

m 76.300

10
0

d.4
.4

Kora m2 83.000

10
1

d.4
.4

KNR 2-31
0114-07

Kruszywo płukane m2 548.000

10
2

d.4
.4

Zrębki m2 884.000

10
3

d.4
.4

Altana - dostawa i montaż szt 1.000

10
4

d.4
.4

Kosz na śmieci - dostawa i montaż szt 8.000

10
5

d.4
.4

Palenisko - dostawa i montaż kpl 1.000

10
6

d.4
.4

Parklet - dostawa i montaż szt 1.000

10
7

d.4
.4

Siedzisko - dostawa i montaż szt 5.000

10
8

d.4
.4

Ławka okrągła - dostawa i montaż szt 4.000

10
9

d.4
.4

Stół pod drzewem - dostawa i montaż szt 3.000

11
0

d.4
.4

Mostek - dostawa i montaż szt 1.000

11
1

d.4
.4

KNR-W 2-
01 0227-02

Skarpa m2 547.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

(10 / 5)

c.j.R c.j.M c.j.S War-
tość

zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA ZIELONE

MIASTO LIPNO _ PARK KIESZONKOWY UL. WIŚNIOWA (jagodowa)
5.1 Przygotowanie terenu
11
2

d.5
.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o gru-
bości do 10cm za pomocą spycharki

m2 1904.000

11
3

d.5
.1

KNR AT-06
0104-04

Załadunek, wyładunek  materiałów budo-
wlanych sypkich przez przechylenie skrzyni
w samochodach lub przyczepach samowy-
ładowczych

t 190.400

11
4

d.5
.1

KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na od-
ległość do 15km

kurs 10.000

11
5

d.5
.1

Utylizacja urobku t 190.400
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KOSZTORYS OFERTOWY

L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

(10 / 5)

c.j.R c.j.M c.j.S War-
tość

zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.2 Nawierzchnie
11
6

d.5
.2

KNR 2-31
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie na całej
szerokości jezdni i chodników w gruncie

m2 268.010

11
7

d.5
.2

KNR AT-06
0104-04

Załadunek, wyładunek  materiałów budo-
wlanych sypkich przez przechylenie skrzyni
w samochodach lub przyczepach samowy-
ładowczych

t 111.492

11
8

d.5
.2

KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na od-
ległość do 15km

kurs 6.000

11
9

d.5
.2

Utylizacja urobku t 111.492

12
0

d.5
.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5
mm gr. 15cm

m2 268.010

12
1

d.5
.2

KNR 2-31
0105-07

Warstwy podsypkowe cementowo-piasko-
we zagęszczane mechanicznie o grubości
po zagęszczeniu 3cm

m2 268.010

12
2

d.5
.2

KNR 2-31u1
0511-01

Kostka brukowa m2 244.240

12
3

d.5
.2

KNR 2-31
0502-04

Płyty chodnikowe m2 23.770
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KOSZTORYS OFERTOWY

L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

(10 / 5)

c.j.R c.j.M c.j.S War-
tość

zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.3 Elementy liniowe
12
4

d.5
.3

KNR 2-31
0401-07

Rowki w gruncie pod krawężniki i ławy kra-
wężnikowe

m 473.790

12
5

d.5
.3

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3 18.952

12
6

d.5
.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe na podsypce cemento-
wo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zapra-
wą cementową

m 473.790
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KOSZTORYS OFERTOWY

L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

(10 / 5)

c.j.R c.j.M c.j.S War-
tość

zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.4 Inne
12
7

d.5
.4

Oświetlenie terenu - dostawa i montaż kpl 1.000

12
8

d.5
.4

Nawodnienie automatyczne kpl 1.000

12
9

d.5
.4

Kora m2 101.150

13
0

d.5
.4

KNR 2-31
0114-07

Kruszywo płukane m2 653.680

13
1

d.5
.4

Zrębki m2 450.290

13
2

d.5
.4

Ławka - dostawa i montaż szt 2.000

13
3

d.5
.4

Kosz na śmieci - dostawa i montaż szt 4.000

13
4

d.5
.4

Palenisko - dostawa i montaż kpl 1.000

13
5

d.5
.4

Ławka bujana - dostawa i montaż szt 3.000

13
6

d.5
.4

Ławka okrągła - dostawa i montaż szt 3.000

13
7

d.5
.4

Urządzenie sensoryczne - dostawa i mon-
taż

szt 2.000

13
8

d.5
.4

KNR-W 2-
01 0227-02

Skarpa m2 143.000

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 BUDOWA OBIEKTÓW MA-
ŁEJ ARCHITEKTURY W
MIEJSCU PUBLICZNYM W
RAMACH ZADANIA ZIELO-
NE MIASTO LIPNO _ PARK
KIESZONKOWY UL. BUL-
WARNA

1.1 Przygotowanie terenu
1.2 Nawierzchnie
1.3 Elementy liniowe
1.4 Inne

2 BUDOWA OBIEKTÓW MA-
ŁEJ ARCHITEKTURY W
MIEJSCU PUBLICZNYM W
RAMACH ZADANIA ZIELO-
NE MIASTO LIPNO _ PARK
KIESZONKOWY UL. DOLNA

2.1 Przygotowanie terenu
2.2 Nawierzchnie
2.3 Elementy liniowe
2.4 Inne

3 BUDOWA OBIEKTÓW MA-
ŁEJ ARCHITEKTURY W
MIEJSCU PUBLICZNYM W
RAMACH ZADANIA ZIELO-
NE MIASTO LIPNO _ PARK
KIESZONKOWY UL. EKO-
LOGICZNA

3.1 Przygotowanie terenu
3.2 Nawierzchnie
3.3 Elementy liniowe
3.4 Inne

4 BUDOWA OBIEKTÓW MA-
ŁEJ ARCHITEKTURY W
MIEJSCU PUBLICZNYM W
RAMACH ZADANIA ZIELO-
NE MIASTO LIPNO _ PARK
KIESZONKOWY PRZY STA-
WIE MIEJSKIM

4.1 Przygotowanie terenu
4.2 Nawierzchnie
4.3 Elementy liniowe
4.4 Inne

5 BUDOWA OBIEKTÓW MA-
ŁEJ ARCHITEKTURY W
MIEJSCU PUBLICZNYM W
RAMACH ZADANIA ZIELO-
NE MIASTO LIPNO _ PARK
KIESZONKOWY UL. WIŚ-
NIOWA (jagodowa)

5.1 Przygotowanie terenu
5.2 Nawierzchnie
5.3 Elementy liniowe
5.4 Inne

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

- 30 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 13892 Użytkownik: Gmina Miasta Lipna


