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1. DANE OGÓLNE  

 

KOD CPV (Wspólny słownik Zamówień) 

  

45000000-7  Roboty budowlane  

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty  

                     ziemne 

45212224-2  Roboty budowlane związane ze stadionami   

45112720-8  Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych                             

                     i rekreacyjnych 

      45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń 

      36400000-5  Artykuły i sprzęt sportowy 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące  

wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy boiska 

wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem  w Lipnie przy ulicy 11-go 

Listopada. Zakres projektu obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego do 

piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki.  

Specyfikacja techniczna stanowi element dokumentacji przetargowej dla 

wyboru wykonawcy robót budowlanych.  

 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją  

 

Zakresem objęto:  

-   roboty przygotowawcze i ziemne, 

-   wykonanie odwodnienia terenu boiska, 

-   wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z poliuretanu (podbudowa   

    dynamiczna),  

-   ułożenie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego (do piłki   

    ręcznej 20,00x40,00 m , koszykówki 28,00 x 15,00 i do siatkówki )   

    z wybiegami po 2,00 m wokół boiska  

-  zamontowanie wyposażenia sportowego boiska. 

  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

 

Obiekt winien być zrealizowany przez specjalistyczną firmę budowlaną, 

która odpowiada za jakość wykonania robót dokumentacji technicznej oraz 

zgodność z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.  

Dokumentacja techniczna zawiera rysunki i dokumenty opracowane zgodnie  

z wymaganiami określonymi przez Inwestora i użytkownika.  



W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu                     

ze skali rysunków.  

Dane określone w dokumentacji technicznej i w specyfikacji uważane                               

są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji wynikającego z normy.  

 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z zamówieniem 

Zamawiającego.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne                                 

z dokumentacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały muszą zostać zastąpione właściwymi, a roboty 

rozebrane na koszt Wykonawcy.  

Wielkości określone w dokumentacji przetargowej będą uważane                                      

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia jedynie                     

w ramach dopuszczalnych przedziałów tolerancji.  

Wykonawca w trakcie prowadzenia robót musi zabezpieczyć front robót  

wystawiając odpowiednie zapory, zabezpieczenia i tablice informacyjne.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu aż do jego zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi                               

i za urządzenia podziemne (wodociąg, kable energetyczne, kanalizacja).  

W przypadku wątpliwości należy potwierdzić u właścicieli urządzeń                       

ich przebieg.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie                

z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonaniu napraw.  

Koszt napraw ponosi Wykonawca.  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót  

 

W trybie wykonywanych robót należy stosować dostępne środki techniczne 

oraz środki ochrony indywidualnej (zabezpieczenia przed skutkami zagrożeń 

wynikających z prowadzonych prac budowlanych).  

Należy zwrócić uwagę na strefy zagrożeń występujących w sąsiedztwie 

pracy sprzętu do robót ziemnych oraz w trakcie transportu materiału. Należy 

stworzyć warunki do swobodnego dostępu i ewentualnego dojazdu służb 

ratowniczych.  



Roboty należy wykonywać z technologią uwzględniającą chronologię 

elementów, które jako zanikające winny podlegać wcześniejszym odbiorom 

przez inspektora nadzoru.  

W trakcie prowadzonych robót należy utrzymać porządek wynikający                     

z przepisów BHP należy przy tym stworzyć właściwe składowanie 

materiałów zwłaszcza sypkich. Zapewnić właściwy dozór dla 

przechowywanego na budowie materiału i sprzętu. Należy przygotować 

teren budowy celem przekazania do poszczególnych odbiorów 

i uporządkować po prowadzonych pracach.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę przekazanego mu terenu 

budowy, roboty oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego robót.  

 

 

2. MATERIAŁY  

 

Należy stosować wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, określonych w art. 5 ust.1, pkt.1 ustawy prawo budowlane – 

dopuszczenie do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania                     

w budownictwie.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 

dotyczące źródła produkcji i zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń 

przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, 

posiadających Certyfikat na znak bezpieczeństwa, Certyfikat zgodności, 

Deklarację zgodności z Polską Normą, aprobaty lub rekomendacje 

techniczne, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 

jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  

Miejsca składowania materiałów na placu budowy powinny być określone          

w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem 

Nadzoru.  

Wykonawca zabezpieczy tymczasowo składowane materiały przed 

zniszczeniem lub pogorszeniem, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, aby 

zachowały swą  jakość.  

 

2.1. Do wykonania nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego   

       niezbędne są następujące podstawowe materiały:  

 

a) nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa dwuwarstwowa – natrysk 47 mm 

w standardzie spełniającym  minimalne parametry i wymagania:  

    Minimalne wymagania:  

    - wytrzymałość na rozciąganie  0.5MPa  

    - wydłużenie względne przy zerwaniu  50%  



- wytrzymałość na rozdzieranie  55N  

- twardość wg metody Shore’a  60st.  

- ścieralność w aparacie Stuttgart (ubytek grubości)  0,2  

- przyczepność  0,2MPa  

  Odporność na uderzenie:  

- powierzchnia odcisku kulki  900 mm
2
  

- stan powierzchni po badaniu - bez zmian  

  Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniane     

  zmianą:  

- masy  1%  

- wyglądu zewnętrznego - bez zmian  

- spadek wytrzymałości na rozciąganie - bez zmian  

- odporność na starzenie w warunkach sztucznych oceniana zmianą  barwy   

   po naświetleniu - bez zmian 

- kolor boiska proponowany ceglasty i niebieski z liniami rozróżniającymi  

   poszczególne pola boisk .  

                      Ostateczny kolor płyty boiska i linii należy uzgodnić w trybie  

wykonawczym z Użytkownikiem. 

 

b) roboty ziemne – wykonanie korytowania, rowów, wyprofilowanie 

podłoża  pod warstwy konstrukcyjne oraz wywiezienie nadmiaru ziemi. 

 

c) podbudowa nawierzchni:  

- tłuczeń łamany z twardego stabilizowanego mechanicznie, zaklinowanego   

  kruszywa  0 - 31,5 mm  i od 4 do 63 mm – dla wykonania podbudowy gr.  

  20 cm razem i wyrobieniu spadku dwustronnego od osi boiska do piłki   

  ręcznej 0,4 %, 

- podsypka z piasku grubo lub średnio ziarnistego o grubości  min. 10 cm 

- grunt rodzimy z zaprojektowanym odwodnieniem 

 

d) obrzeża betonowe   8x30 cm na ławie z oporem o F= 0,036m² 

 

e) Między bramkami do piłki ręcznej a boiskiem projektuje się piłko-chwyty                

    o rozpiętości 20 m  i wysokości 6,00 m na słupkach z profili zamkniętych   

    stalowych malowanych proszkowo i siatki syntetycznej w kolorze   

    zielonym. 

 

f)  odwodnienie boiska należy wykonać za pomocą drenażu podziemnego   

     wykonanego z rur drenarskich karbowanych PVC-U o średnicy80 mm                        

     z filtrem PP.Kanalizacja deszczowa zbiorcza z rur PCV-U o średnicy 160   

     mm szereg średni N rodzaj P odprowadzający wodę z drenażu boiska                 

     do kanalizacji deszczowej o średnicy 160 mm .                                   

     Włączenie poszczególnych odcinków odwodnienia do rur 160 mm  



     wykonać za pomocą trójników 160/80/160 . Kanalizację odwodnienia  

     wykonać z rur PVC 160  o połączeniach kielichowych z uszczelnieniem  

     gumowym. Na kanalizacji należy  wykonać 2 studnie rewizyjne   

     kanalizacyjne typowe z PE 315 z kinetami dostosowanymi do średnic   

     zaprojektowanych kanałów z rurami teleskopowymi i pokrywami   

     żeliwnymi o obciążeniu 12,5 t firmy WAVIN. 

 

2.2.  Artykuły i sprzęt sportowy.  

 

Projekt techniczny określa rodzaj i ilość sprzętu, który Wykonawca 

powinien   zakupić i zamontować. 

Wykonawca w żadnym wypadku nie może pozostawić niewykończonych 

elementów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie dla 

użytkowników terenu. Wyposażenie i jego elementy muszą mieć 

estetyczny wygląd i solidną konstrukcję oraz spełniać warunki urządzeń 

przyszkolnych. 

Elementami wyposażenia boiska uniwersalnego jest następujący sprzęt 

ruchomy : bramki do piłki ręcznej, słupki i siatki do siatkówki , przymiar 

do mierzenia/ustawienia wysokości siatki/, kosze do koszykówki. 

W nawierzchni boiska należy osadzić tuleje do słupków, konstrukcje                   

do koszykówki oraz elementy mocujące do piłki ręcznej zgodnie ze 

schematami boisk w projekcie technicznym. 

Kolor i wygląd sprzętu Wykonawca winien uzgodnić przed dostawą                       

i montażem z Użytkownikiem i uzyskać jego akceptację. 

 

2.3. Do malowania linii na nawierzchniach sportowych  

 

Farba poliuretanowa o parametrach zgodnych z systemem producenta 

nawierzchni poliuretanowej. Koncentrat farby powinien być doskonale 

przyczepny oraz wodoodporny.  

Właściwości fizyczne:  

Stopień połysku: mat, temperatura pracy: min. +100C  

 

Uwaga: 

Do wykonania nawierzchni boisk, chodników i ogrodzenia niezbędne są 

materiały specjalistyczne zgodnie ze wskazaniami specyfikacji, w jakości 

odpowiadającej wzorcowym przykładom i normom dotyczącym 

właściwości technicznych.  

 

3. SPRZĘT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót                      



i dodatkowej dewastacji terenu (zbyt ciężki sprzęt). Sprzęt do wykonywania 

robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  Do 

wykonania powyższego zadania Wykonawca powinien użyć następującego 

sprzętu:  

a) do wywozu gruzu samochód samowyładowczy,  

b) do robót ziemnych koparka, spycharka, samochód samowyładowczy oraz   

    zagęszczarki gruntu w zakresie niezbędnym do prowadzenia prac zgodnie  

    ze specyfikacją i założoną technologią robót, 

c) drobny sprzęt elektromechaniczny.  

 

4. TRANSPORT  

 

Należy stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie                 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Wykonawca odpowiada za zapewnienie środków transportu w ilości                         

i rodzaju, które będą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym                      

w umowie.  

Transport na placu budowy należy zorganizować tak, aby nie stwarzał 

kolizji na trasach komunikacji wewnętrznej, przejść pieszych i dojść                      

do budynku.  

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT I ICH ODBIÓR  

 

Wykonanie robót należy poprzedzić prawidłowym oznakowaniem                                

i zabezpieczeniem terenu, na którym będą wykonywane roboty. Należy 

zachować szczególną ostrożność ze względu na użytkowanie sąsiadującego 

obiektu szkolnego podczas trwania robót.  

 

Zaleca się następująca kolejność wykonywanych prac:  

 

5.1  Wykonanie robót należy rozpocząć od niwelacji terenu i usunięcia   

       drzew, 

5.2   Po wykonaniu robót wstępnych należy przystąpić do robót ziemnych.  

        Przy urządzeniach i instalacjach podziemnych roboty ziemne należy  

        wykonać ręcznie . 

5.3   Następnie ułożyć odwodnienie terenu – drenaż, 

5.4   Wykonać montaż fundamentów urządzeń sportowych typu bramki,  

        kosze  do koszykówki itp. uwzględniając wynikającą z technologii   

        robót konieczność zakotwienia oraz fundamenty do piłkochwytów. 

5.5   Celem ustawienia obrzeży betonowych, należy zagęścić podłoże,  

        zamontować obrzeża i wykonać kolejno poszczególne warstwy  



        podbudowy nawierzchni  

5.6   Wykonać podbudowę pod płytę boiska zgodnie z projektowanymi  

        warstwami konstrukcyjnymi  

5.7   Następnie należy wykonać nawierzchnie sportową zgodnie                                              

        z zaleceniami ich  Producenta. Nawierzchnia powinna posiadać  

        niezbędne atesty PZH , oraz karty techniczne / potwierdzone przez   

        producenta / lub inne  dokumenty określające jednoznacznie ich   

        parametry - umożliwiające sprawdzenie  

5.8   Dokończyć roboty ziemne i niwelację ternu 

5.9   Zamontować sprzęt sportowy  

5.10 Zamontować i naciągnąć siatkę do piłko chwytów, 

5.11 Na koniec należy uporządkować teren budowy i uzupełnić zieleń.  

 

Szczegółowe warunki wykonania powinny zostać spełnione zgodnie                        

z instrukcjami producentów. Należy przestrzegać spełnienia określonej 

tolerancji wymiarów i dopuszczalnych odchyłek wymienionych                              

w dokumentacji projektowej i poniżej w punkcie 6.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów.  

W trakcie wykonywania robót należy sprawdzić poszczególne etapy robót.  

Podstawą kontroli, niezależnie od innych wymogów i warunków są Polskie 

Normy i Normy Branżowe  

Przy wykonaniu i odbiorze robót ziemnych i nawierzchni należy 

przeprowadzić  

następujące badania :  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową  

- sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypów  

- sprawdzenie zagęszczenia gruntów  

Odchyłki i tolerancje:  

Obrzeża – dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężniki 

od niwelety projektowanej może wynosić + 1cm na 100mb ustawianego 

krawężnika.  

Podbudowa z tłucznia – sprawdzić wskaźnik zagęszczenia zgodnie                            

z obowiązującymi normami (nie mniejszy niż Is = 0.98 wg Proctora norm.).  

 

Dopuszczalna odchyłka + 2% Badania zaleca się przeprowadzić metodą 

lekkiej płyty dynamicznej lub sondowania gruntu . Sprawdzić równość 

podłoża łatą 3,0m - dopuszczalne nierówności do 2 mm.  

Sprawdzenie równości nawierzchni poliuretanowej należy przeprowadzić 

łatą o dł. 3 m. W przypadku stwierdzenia „dołków‘’ w nawierzchni                          



o głębokości przekraczającej 3 mm i powierzchni 0,1 m2 (w których mogą 

powstawać kałuże po opadach) nawierzchnia nie nadaje się do odbioru                          

i należy wykonać ją powtórnie.  

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

 

Oferta wykonawcy powinna opierać się na przedmiarze robót. Wykonawca 

zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności przedmiaru ze stanem 

istniejącym w naturze, a w przypadku rozbieżności lub niepełnego 

uwzględnienia wszystkich prac i materiałów w przedmiarze - za podstawę 

uzupełnienia do wyceny ofertowej należy przyjąć całościowe rozwiązanie 

projektowe przedstawione w dokumentacji technicznej i specyfikacji. Przed 

przystąpieniem do wykonywania robót związanych z wytyczeniem w terenie 

kształtu i rozmiaru projektowanych powierzchni lub urządzeń należy 

sprawdzić w naturze zgodność ich zaprojektowanych wymiarów                                

z konkretnymi warunkami terenowymi ich realizacji. W przypadku 

wystąpienia istotnych niezgodności należy wykonać stosowne korekty                             

i je uzgodnić w trybie nadzoru autorskiego projektanta.  

Przy robotach wykonywanych ryczałtowo obmiary robót nie są prowadzone.  

Roboty nie ujęte w przedmiarach, a konieczne do wykonania na podstawie 

odpowiednich uzgodnień również nie wymagają wykonania przedmiarów                

i obmiarów akceptowanych przez inspektora nadzoru budowlanego,                         

ze względu  na przyjęte rozliczenia ryczałtowe kosztów. Nie dotyczy                       

to przypadków, gdzie zakres prac wpływa na termin wykonania                                  

i wynagrodzenia wykonawcy na podstawie odrębnych porozumień 

umownych.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem, niniejszą Specyfikacją 

techniczną oraz pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru.  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór tych robót musi 

być  dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie poprawek.  

b) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz w oparciu                            

o odbiory częściowe.   Roboty te muszą być wykonane zgodnie                                  

z dokumentacją techniczną oraz normami dla poszczególnych rodzajów 

robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 

niniejszą Specyfikacją Techniczną i wymaganiami inspektora nadzoru, jeśli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem podanych tolerancji                               

w dokumentacji projektowej lub niniejszej ST dały wyniki pozytywne.  

 



 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Płatność zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą 

Warunkiem wykonania całości robót jest także uporządkowanie terenu                         

i przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 

a) Roboty ziemne: PN-81/B-03020 Grunty budowlane, posadowienie   

    bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

b) Geotechnika roboty ziemne. Wymagania ogólne. PN-B-06050:1999  

c) Grunty budowlane. Badania próbek gruntu PN-88/B-04481  

d) Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania                               

     i badania przy odbiorze. PN-B-06050:1999  

e) Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. BN-77/8931-12  
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